OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W zakresie wymiany rozjazdéw nr 31, 32, 33, 34i 41 na stacji Gdynia Chylonia w

km 26.5 —26.9.

1.

Wymianie majg podlegaé rozjazdy:

nr 31 Rkpd, R190, skos 1:9, 49E1, podrozjazdnice drewniane na nowy rozjazd tego
samego typu odmiany spawanej na podrozjazdnicach z drewna debowego z

-przytwierdzeniem typu Skl

Nr 32 Rz R 300, skos 1: 9, 49E1, lewy, podrozjazdnice drewniane na nowy rozjazd
tego samego typu odmiany spawanej na podrozjazdnicach betonowych z
przytwierdzeniem typu Sk

Nr 33 Rz R 190, skos 1:9, 49E1, prawy, podrozjazdnice drewniane na nowy rozjazd
zwyczajny R 300, skos 1:9 49E1, prawy na podrozjazdnicach betonowych odmiany
spawanej z przytwierdzeniem typu Skl .

Nr 34 Rz, R 190, skos 1:9, 49E1, prawy, podrozjazdnice drewniane na rozjazd
zwyczajny R 190, skos 1:9 49E1, prawy odmiany spawanej na podrozjazdnicach
betonowych z przytwierdzeniem typu Skl .

Nr 41 Rz, R 190, skos 1:9, 49E1, prawy, podrozjazdnice drewniane na rozjazd
zwyczajny R 190, skos 1:9, 49E1, prawy odmiany spawanej na podrozjazdnicach
betonowych z przytwierdzeniem typu Skl .

Nowe rozjazdy R-300 majg byé wyposazone w (monolityczne) podrozjazdnice kanatowe
zintegrowane z kanatem urzadzen nastawczych ( suwakowym)

Zamknigcie nastawcze w nowych rozjazdach przewidziano jako - samoregulujgce.
Urzadzenia te od géry majg by¢ ostoniete przykrywa.

Rozjazdy o promieniu R- 300 majg by¢ wyposazone w stabilizator potozenia iglic.

Roboty wymiany rozjazdéw majg byé wykonywane w czasie zamknigé torowych — pigtek
péznym wieczorem do poniedziatku wczesnie rano ( jeden rozjazd - jedno zamkniecie
torowe weekendowe) w miesigcach pazdziernik i listopad 2016 r.

Istnieje mozliwo$¢ uzyskania dodatkowych zamknie¢ torowych poza wekendem w porze
nocnej dla wykonania rob6t przygotowawczych i wykonczeniowych po uzyskaniu zgody
Dyspozytury PKP SKM.

Rozjazdy zakwalifikowane do wymiany majg by¢ zdemontowane w taki sposdb by
poszczegolne elementy stalowe rozjazdéw mozna byto p6zniej zamontowaé do innych
rozjazdow, - potzwrotnice, krzyzownice. ( podkiadki ze zdemontowanych rozjazdow
mozna zamontowaé na tgczniku Rz 41 — Rz 42.

Ttuczen ze starych rozjazdéw i wstawek miedzyrozjazdowych nalezy zwiez¢ na stacje
Gdynia Cisowa w miejsce wskazane przez Naczelnika Sekcji Infrastruktury.




9. Pod rozjazdami i wstawkami migdzyrozjazdowymi (Rkpd 31 — Rz 32, Rz 32 - Rz 33,
Rz 34 — Rz 41) nalezy utozy¢ warstwe wzmacniajaca, - z klinca 4 — 31,5 mm zgodnie z
PN/EN 13450 o grubosci 25 cm .

10. Pod warstwg wzmacniajaca na catej powierzchni podtorza nalezy utozy¢ geowtokning
separacyjno- filtrujacg zgodnie z PN/EN 13250:2002 o masie 2250 g/m?:

11. Na dojsciach do rozjazdéw z obu stron na dtugo$ci minimum 10 m nalezy uksztattowaé
strefy przej$ciowe liczac od styku rozjazdu, za wyjatkiem wstawek miedzyrozjazdowych
- Rkpd 31 — Rz 32, Rz 32 — Rz 33, Rz 34 — Rz41 w ktérych na catej dlugos$ci nalezy
uksztattowa¢ warstwe odsaczajacg z klinca i odcinka toru 502 przed Rz 32 zgodnie z
kilometracjg gdzie na dtugosci 10 m przed stykiem konca rozjazdu nalezy
uksztattowaC warstwe odsgczajgca z klinca i dalej 10m strefe przej$ciowa,.

12. Podtorze — gore robo6t ziemnych i warstwe odsaczajgcg nalezy uksztattowaé z 5%
spadkiem na zewnatrz toréw 501 i 502 za wyjgtkiem Rkpd nr 31 gdzie nalezy wykona¢
przekroj daszkowy wzdtuz osi toru 501 ze spadkiem w obie strony.

13. Warstwe wzmacniajgcg z klinca pod rozjazdami i torem nalezy zages$ci¢é mechanicznie
urzadzeniem o wadze minimum 250 kg w stopniu uniemozliwiajgcym osiadanie
warstwy ttucznia tzn. osiggajac modut E, = 100 MPa - pomiar Vss, Is 2 0,97.

14. Minimalna grubo$¢ warstwy nowego ttucznia 31,5 — 50 mm pod podrozjazdnica,
powinna wynosié 35 cm.

15. Potozenie rozjazddéw w planie i p'rofilu nalezy wykona¢ zgodnie z przediozonym
opracowaniem z doktadno$cig do 1.0 cm zgodnie z Instrukcjg SKM d-1 i SKM d-14.

16. Wszystkie dojscia szynowe do rozjazdéw o dtugosci minimum 6 m maja byé utozone z

nowych szyn 49E1 i pospawane z torem bezstykowym , za wyjatkiem odcinka

Rkpd 31 - Rkpd 30 gdzie nalezy wymieni¢ szyne do styku izolowanego o dtugosci ok.

16.20 m, na odcinku tym nalezy przewidzie¢ wymiane podktadéw drewnianych na nowe

drewniane nie przewiduje sie tutaj wykonania strefy przejéciowej. Klasyczny styk
izolowany musi zostaé zachowany — odtworzony.

- Wstawke szynowg z nowych szyn w torze 501 za Rz 41 przewidziano dtugos$ci ok.11m.

- Na tgczniku od Rz nr 41 do Rz 42 na catej dtugo$ci nalezy wymieni¢ szyny (dtugo$éé ok.
21,5 m), na odcinku tym nalezy zmieni¢ podktadki torowe na rozjazdowe bez
pochylenia. - Lacznik ten pozostaje na starych podktadach drewnianych.

17. Wstawki migdzy rozjazdami Rz 32 — Rz 33 i dojécia do rozjazdéw majg byé utozone na
podktadach betonowych PS 94 lub PS 93 . Wstawka migdzyrozjazdowa pomigdzy
Rkpd 31 — Rkpd 30 ma pozosta¢ na podktadach drewnianych , wstawka Rkpd 31 do
Rz 32 ktérg nalezy utozy¢ na podrozjazdnicach bez pochylenia szyn (podktadki
rozjazdowe). Wstawka Rz 32 — Rz 33 utozy¢ na podkiadach PS 94 lub PS 93.
Wstawkeg Rz 34 — Rz 41 utozy¢ na podrozjazdnicach.

18. Wszystkie potgczenia rozjazdowe po kazdym etapie rob6t musza by¢ przejezdne.
Kolejnos¢ wymiany rozjazddw i zamknigé torowych nalezy uzgodni¢ z Gtéwnym
Dyspozytorem ruchu SKM w oparciu o przedstawiony harmonogram robét.

19. Dlugos¢ toréw na podktadach drewnianych jest pokazana na zatgczonym szkicu —
mierzona od styku rozjazdu (uwzgledni¢ podrozjazdnice za stykiem rozjazdu)..
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. toza pod napedy rozjazdéw majg by¢ dostosowane do napedu typu —SIMENS — S- 700

— dostarcza je i montuje Wykonawca robot

Jakos¢ materiatow zastosowanych do opisanych robét okreslajg Polskie i Europejskie
Normy oraz dopuszczenia do stosowania na PKP.

Wybudowane z toru podktady nalezy rozbroi¢ z podkitadek a odzyskany ziom zdaé do
magazynu SKM na stacji Gdynia Cisowa.

llos¢ odzyskanego ztomu podlegajacego zwrotowi okresli komisja SKM z udziatem
Przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca przejmie na siebie obowigzek wytwércy odpaddw w zakresie
podrozjazdnic i drewnianych podktadéw kolejowych lub zagospodaruje je we wtasnym
zakresie.

Nalezy przewidziec regulacje sieci trakcyjnej maksymalnie do 150 mm nad rozjazdem
nr 331 w mniejszym zakresie nad pozostatymi rozjazdami.

Demontaz i montaz przytorowych urzadzen SRK lezacych w zakresie rob6t zwigzanych
z wymiang, rozjazdow i przetozenie napeddw lezy po stronie SKM.

Demontaz i montaz EOR lezy po stronie SKM.

Komisyjny odbi6r eksploatacyjny toru po robotach odbedzie sie zaraz po zakornczeniu
prac. Parametry odbiorowe toru zgodnie z Instrukcjg SKM d-1, SKM d- 14 i SKM d - 4
dia V 70 km/h na podstawie dostarczonych przez Wykonawce parametrow
pomierzonych toromierzem elektronicznym, pomiaroéw skrajni, i wypetnione metryki
rozjazdowe.

Komisyjny odbiér korncowy odbedzie sig po zakonczeniu wszystkich prac w oparciu o
Instrukcje SKM d-1, SKIM d- 4 i SKM d — 14 z uwzglednieniem wszystkich powyzszych
parametrow dla V — 100 km/h.

Wykonawca robét w ofercie przetargowej musi potwierdzi¢ posiadanie maszyn
niezbgdnych do wykonania w/w robét lub zataczy¢ dokument potwierdzony przez firme
z Nr KRS o uzyczeniu ponizej wymienionych maszyn: wysokowydajna podbijarka
rozjazdowa, koparki dwudrogowe i wywrotki lub transport szynowy dla dowozu
materiatow masowych — np.; tluczen, pospétka, poktady.

Wykonawca przed odbiorem koncowym dostarczy do SKM dokumenty powykonawcze
zgodnie z wymaganiami SKM d-1, SKM d-4 i SKM d-3.
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