Orange Polska S.A. PBW INZYNIERIA Sp. z 0.0.

Domena Hurt

Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Sokolnicza 5/74-75
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 6-Olsztyn 53-676 Wroclaw
adres do korespondenciji: al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk

tel.: 58 557 27 77 fax.. 58 344 44 00

Gdansk, 20 grudzien 2016 1.

Numer pisma:  84526/TODDROU/P/2016
Temat: techniczne warunki-przebudowa muru oporowego linii kolejowej 250 w Gdarisku

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo PBW-P0096-39/2016 o wydanie aktualnych warunkow technicznych z dnia
12,12.2016 dotyczace przebudowa muru oporowegdo linii kolejowsj 260 w Gdarisku - informujemy, Ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejaca doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez Orange Polska S.A. W zwigzku z
tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé zabezpieczenie istniejacych urzadzenr
telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg._Dodatkowo nalezy wykonac kalibracje przed
jaki po ulozeniu nawierzchni pod nadzorsm pracownika OPL.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przebudowe i zabezpieczenie doziemnych i napowietrznych kabli telekomunikacyjnych-( kanalizacja
magistraina wraz z kablami ORANGE i innych operatoréw-zabezpieczenie. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2006r, w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864);

2. Przelozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma
ZN-9B/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw
w {gcznodci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji na odcinku pomiedzy najblizszymi
Zigezami, zas w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowag przerwy w lgcznosci;
Przedmiotowg Zakladowa Normg mozna pobrad ze strony www: ZN-96 TPSA-027;

3. W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg ochronng
gruboscienng przez calg szerokosd jezdni;

4, Przebudowywana sie¢ nalezy projektowad na terenie, kidry jest whasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wlasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwac]i | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia
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kosztdw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzgdzeri. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia 0sdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaly
Inwestorg,;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobiefistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi

7z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, halezy je niezwlocznie zglosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wlascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czescl telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnoscai z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 6 — Olsztyn
w lokalizacji: Gdarisk, al. Grunwaldzka 110.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacig pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizaciji zadania
przebudowy istniejacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktorego wzdr stanowi
zalgeznik do niniejszych Warunkdw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegGlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
ilodci i rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzgdeow drog w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez oscby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ~ 6 Olsztyn w lokalizacji Gdarisk przy al. Grunwaldzkiej 110 (sprawe
prowadzi Marcin Skrzypkowski tel. 58 341 26 85). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyinej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacjl o rezerwacjach misjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowg
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustaler (Warunki Techniczne na przepudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowanej
dokumentacii;

W zwiazku z tym, Ze zajetos¢ kanalizacji telstechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno ~ budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod $clstym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z haruszenia

lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznegj, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkow okresionych w ninlgjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obclgzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowanlem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i kararmi
wynikajgecymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S5.A umoéw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi,

kgczna wysokosé roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcey uszkodzenia moze siegad nawet

kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

Roboty budowlano ~ montazowe nalezy zlecié¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Telekom Uslugi S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 84E, 80-298 Gdansk, tel. 58 340 77
00), ktora kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wiasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul, Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kiora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 8001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0,0. (Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 58 550 10 00),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dia ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczace] sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktorym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A, rozwigzata takg
umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii porniedzy
centralami wymagans jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiekiéw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust. 1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formaline przekazanie placu budowy (spisanie protokofu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokofu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza akiualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szezegdly dotyczace prowadzenia nadzorow i
odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnodci ORANGE POLSKA S.A. i
bedzie zgtaszane organom $ciganial

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) | zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyinej) nalezy kierowad
go na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug 1 Infrastruktury 6 - Gdansk
ul. Piekarnicza 1
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80-126 Gdarsk

tel. 58 666 71 08

e-mail: fomasz.palucki@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
al, Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

fax. 68 344 44 00; tel. 58 557 27 77

e-mail: arkadiusz.ellwardt@orange.com

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:

o informacje o wykonawcy robét —imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

« certyfikat jakosci z serii ISO 8000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do lzby Inzynieréw,

» harmonogram robdét oraz miejsce prowadzenia prac,

o jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopia pozwolenia na budowe),

» inne dokumenty okreslone na etapie projekiowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcey) otrzymuje

od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat

zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych

nadzoru. Oplaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem

sprawowania nadzory jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument

podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu, Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje

w Protokole Odbioru Korcowego/Nadzoru Whascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez

przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego jest podstawg naliczenia

oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A,

nalezy speinié wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysyfajac wniosek na wskazany w punkcie 20

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydziafu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUI)

uzupelniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byl wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,

pod ktorym wniosek zostal zarejestrowany,



d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scierainym) wprowadzajgc nastgpujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupefia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.

22.  Zakoriczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA 8.A. nalezy zglosié do odbioru
komarkom wskazanym w punkcia 20 co najmniej 8 dni przed planowanym odbiorem;

23.  Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol ~ na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zatgczona informacia dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentdw przez przebudowang infrastrukture
telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt ilub Decyzji na
urmieszezenie urzaazeri infrastrukiuty w pasie drogowyrm)wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacija o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 {w przypadku braku WRIZZ zwréci sig
do WEiZDol o uzupeinienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupeinienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS

24, Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ziom) o
znaczne] wartosci bedace jej wlashoscia, kidre zostaly wylaczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy,

25. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standarddw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzZszego moze narazi¢ wykonawce na sankcjg finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szczegotowy sposob postepowania dla powyzszych wymagari zostal zapisany:
~-wp. 18, 19, 20, 21 niniejszych Warunkdw Technicznych
oraz

- ha stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatgezrik:
1. Oswiadczenie nwestora




Oswiadczenie Inwestora
okre$lajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

Ztozone W dniu: ..o, TR VPIZEZ

U UL , wpisanym do Centralnej Ewidencii
i Informacji o Dzalalnosci Gospodarcze); REGON ..., ; NIP
........................................ , Zzgodnie z wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru

NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego  Os$wiadczenia, zwanym dalgj
Inwestorem,

dia Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujacej tresci

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku
ZPrOJEKIOWANG. ...t e e

.........................................................................................................................................

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie 7z wydanymi prze
OPLdnia .........oevvn warunkami techniCznymi znak........c.oveeiioiiinn s
ktdrych kopia stanowi zatgcznik 2 do ninigjszego Oswiadczenia

§2

Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym
staraniem i na wilasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze
korzystac z pomocy 0s6b trzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem  w  zakresie  realizacji  obowigzkow  Inwestor  wyznacza

-----------------------------------------------------------------

§4

Inwestor przyimuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie
stanowig jej ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o
podatku dochodowym od osob prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie
obowigzujgcych wymogow technologicznych.




§5

1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac
zwigzanych z przebudows infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdlnych

odpowiada Wykonawca
2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ jak za
wiasne dziatania i zaniechania.

§6

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robdt zwigzanych z przebudowg infrastruktury
telekomunikacyjngj OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy
udziale Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

1. Inwestor po zakoriczeniu robdt zwrdci OPL  przebudowang infrastrukture
telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastrukiury przekaze OPL takze dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng a takze kopig Zezwolenia Realizacjl
Inwestycji Drogowej Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokdt odbioru
technicznego,

3. Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych
stron: Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§8

—L

Niniejsze o$wiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sig w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych
wobec OPL
§9
1. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Odwiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
- OPL -2 egz.
§10
1. Integraing czesé ninigjszego oéwiadczenia stanowig nastepujgce zatgezniki:
- Dokumenty formaino -prawne Inwestora

- Warunki techniczne;

Inwestor

...........................

* Miapntnabnn skreglic




